KIVITELEZESI SZERZODES
epitési-szerelési munkara

Tokaj Varos kézigazgatasi terlletén tervezett kdzdt rekonstrukcios munkék
Aktahoz rendelt hivatkozdsi szam: 4.17.01.07.01.

amely létrejott egyrészrél

TOKAJ VAROS ONKORMANYZATA

masrészrél a

kozott, alulirott helyen és napon az alabbi feltételek mellett:

(székhely: 3910 Tokaj, Rakdczi Ut 54.; Torzskdnyvi azonositd szam (PIR): 726445; addszam: 15726449-2-05;
képv.: Posta Gyorgy polgarmester), mint megrendelé (a tovabbiakban: Megrendeld)

(székhely: ..; addszédm: ...; képv.: ...), mint véllalkozo (a tovabbiakban: Véllalkozé)

1.

Preambulum

11.

Megrendeld a Kozbeszerzésekrél szolo 2015. évi CXLINL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései alapjan
kozbeszerzési eljarést folytatott le (a Kbt. 115. § (1) bekezdésben rogzitett feltételek fennallasa alapjan,
hirdetmeény kozzététele nélkuli, ajanlattételi felhivas kozvetlen megkuldésével inditott, targyalas nélkuli nemzeti
kozbeszerzési eljaras). Eljarast megindito felhivas kozvetlen megkuldésének napja: ...

A jelen szerzdédés 1.1 pontjaban hivatkozott koézbeszerzési eljards targya az alabbiak szerint kerult
meghatarozasra:

.Tokaj Véros kozigazgatasi terlletén tervezett kdzdt rekonstrukcids munkak”

Megrendeld a kodzbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlato(ka)t megvizsgélta, azokat egymassal 6sszevetette.
Megrendeld a kdzbeszerzési eljaras alapjan hozott dontése szerint nyertes ajanlattevoként a jelen szerz6dést
alairo Véllalkozot nevezte meg.

Vallalkozd kifejezetten nyilatkozik, hogy az ajanlattétel soran a terveket/mlszaki leirdsokat, az eljarast
meginditd felhivast, a dokumentaciot és annak valamennyi mellékletét (kulonosen a koltsegvetést), tovabba
minden egyéb rendelkezésre alld6 dokumentumot attekintett, a beruhdzas megvalosithatésaga szempontjabdl
megfelelének talélta és ajanlatat a fentiekben rogzitetteknek megfeleléen tette. Teljesités soran ezen eldirdsok
betartasa Vallalkozo kotelessége. A késébb felmertld tervezési hibakért a véllalkozd csak akkor felel, ha azokat
a szokasos gondossaggal elvégzett tervvizsgélat soran fel kellett volna ismernie.

A fentiek elérebocséatasa mellett:

A szerz&dés targya

2.

2.2.

2.3.

A szerzddés targya: az 1.2. pontban hivatkozott, épitdipari kivitelezési munkak elvégzése. Munkavégzés helye:
Tokaj Varos kozigazgatasi terllete (Aranyosi utca; Petéfi utca; Zakd koz; Bard Hirsch utca; Hegyalja utca;
Négyes utca; Vasartér utca; Tokaji Ferenc lakotelep; Benedek Pal utca).

A Vallalkozd kotelezi magét, hogy a jelen szerzédés szerinti épitéipari kivitelezési munkéat az atvett
tervdokumentacié és kapcsoldédd dokumentacidk szerint megvalositja.

A szerzddés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a jelen szerzddésben, illetve a kapcsolddd
egyéb dokumentaciokban kudlén nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak komplett
megvalositasahoz szikségszerlien hozzatartoznak. Ezen munkak pdétmunkanak nem mindsulnek, igy a
vallalkozdi dijat nem novelik (atalanyar).



2.4. Véllalkozd a munkatertlete(ke)t megismerte, az(oka)t a feladat elvallaldsdhoz szlkséges mértékben

2.5.

megvizsgalta. Az épitést zavard kdzlekedési, tarsadalmi, technikai és természeti korilményeket az elvarhatd
gondossaggal a kdzbeszerzési eljaras soran és az eljaras eredményérél szold értesités ajanlattevének vald
megkuldését kdvetden ismételten tanulmanyozta és a szerzédest ezek ismeretében kéti meg.

Szerz6dé felek a szerzédés targyat képezd munkat oszthatatlannak tekintik.

A véllalkozai dij

3.1

3.2.

3.3

A szerzédésben véllalt munkék véllalkozasi dija egydsszegl megallapodésos vallalési aron (ataléanyar):
.. Ft + AFA

A targyi beruhdzas nem épitési hatosagi engedély koteles épitési tevékenység. Megrendeld tartalékkeretet
nem biztosft.

FEDEZETRE VONATKOZO INFORMACIOK

Megrendeld az ellenszolgéltatas fedezetét a 1818/2016. (XII. 22.) Korm. hatarozat szerinti forrasbol (,Tokaj
Véros feladatainak tdmogatésa’, igényazonositd: 344 717) biztosija. A finanszirozas utéfinanszirozés
keretében tortéenik. A tmogatas intenzitasa az Osszes elszamolhatd koltség 100,000000 %-a.

Vallalkozo jogosult — amennyiben igényelt eléleget — egy eldlegszamla, harom részszamla és egy végszamla
benydjtasara az aldbbiak szerint:

a) az elblegszdmla az épitési munkatertlet atadasaval egy idében nyujthatd be, a szerzédésben foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi add nélkdl szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld
Osszegére a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan. Az eldlegszamla vonatkozéasaban a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet 30. § (1) bekezdésére tekintettel a teljesités idépontja a kifizetés napja, és ezen idépontot kell az
elélegszamlan is feltintetni;

Eldleg visszafizetési biztositék: az eldleg fizetését a Megrendeld nem teszi fuggéve a Vallalkozd részérdl
biztositék nydjtasatol.

b) az elsé részszémla az épftési munkalatok 25%-anak teljesitését kovetden nydjthatd be, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 25%-a levonéasra kerdl;

€) a méasodik részszamla az épitési munkalatok 50%-anak teljesitését kovetden nydjthatd be, amelybdl a
kifizetett el6leg 6sszegének 25%-a levonasra kerul;

d) a harmadik részszdmla az épitési munkalatok 75%-anak teljesitését kovetden nydjthatd be, amelybdl a
kifizetett eldleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl;

e) a végszédmla benyUjtasara a miszaki atadés-atvételi eljaras sikeres lezarasnak napjan jogosult Vallalkozo,
amelynek 6sszege nem lehet kevesebb, mint a nettd szerzddéses ellenérték 20%-a, amelybdl a kifizetett
eléleg 6sszegének 25%-a levonasra kerdl.

Teljesités szazalékos értéke alatt ajanlatkérd a Vallalkozo altal a miszaki elérehaladas soran elkészitett,
beépitett, az épitési miszaki ellendr éltal elfogadott épitdipari teljesitmény nettd értékének a nettd vallalkozdéi
dijhoz viszonyitott aranyat érti. A szamlazasra minden esetben a teljesitésigazolas Megrendeld képviseldje
ltal torténd kiadasat kovetden kerdl sor. A teljesités igazolaséra a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a
rendelkezései az irdnyaddak.

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kovetdéen Vallalkozd altal benyujtott rész/végszamla alapjan
4tutalassal (forintban) kerul kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése
szerint, a helyesen kiallitott szamla kézhezvételétél szamitott 30 napon beldl.

Amennyiben a Véllalkozé a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, Ugy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl
eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabalyok alapjan, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
rendelkezései szerint torténik az ellenszolgaltatas teljesitése.

Megrendel6 felhivja Véllalkozé figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése
alapjan a Vallalkozd az alvéllalkozdval kdtendd szerzédésben az alvéllalkozd teljesitésének elmaradasaval
vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeliebb a szerzédés szerinti, AFA nélkal
szamitott ellenszolgaltatas 10%-at elérd biztositékot kéthet ki.

A szamla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.8 (1) bekezdése iranyado.



A fizetési feltételek kapcsan irdnyadd jogszabéalyok kalonosen:

a. 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet;

b. 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet;

. 2003. évi XCII. torveny (Art.; kdlonosen, de nem kizérdlagosan annak 36/A. §);
d. 2013. évi V. torvény (Ptk.);

e. 2011. évi CXCV. torvény (Aht);

f. 2015. évi CXLIII. térvény (Kbt.).

34. A véllalkozési dij teljes kord, az tartalmaz minden jarulékos koltséget A vallalkozasi dij magaba foglalja
kulonésen, de nem kizarélagosan:

a vallalkozo altal beépitésre kertlé valamennyi anyag ellenértékét (anyagarat);

a munkabért és jarulékait;

kalfoldi- és belfoldi anyagszallitasi- és csomagolési dijakat az ezekben bekovetkezd esetleges arvaltozasokkal egyutt;
a forint (HUF) esetleges arfolyamvéltozasanak tobbletkoltségeit;

vamkoltségeket, illetékeket és egyéb hasonld koltséget;

a teljesitéshez szukséges ideiglenes melléklétesitmények, felvonulasok megvaldsitasi és ezek elbontési, elszallitasi
koltségeit;

a kivitelezéshez sztkséges mindennem kozlizemi dijat, valamint az azok méréséhez szikséges eszkdzok (almérdk)
telepitésének koltségeét;

a bontasbdl, épitésbdl szarmazo hulladék, tormelék szallitasi és elhelyezési dijat;

a meteoroldgiai hatasokkal szembeni védekezés koltségeit;

a vizszintes és fuggdleges anyagmozgatas koltségeit;

a vallalkozo &ltal hasznalt munkaterdlet folyamatos érzésének érzési koltségét;

a véllalkozo altal végzett munkak megdvasi koltségeit;

a fel- és levonulassal kapcsolatos 6sszes koltséget;

a kivitelezéssel 6sszefiggd szervezési, organizacids tevékenység ellenértékét, és a vallalkozo kivitelezésében
megvalosuld tevékenység és a rendelkezésre alld organizacids tertlet elvéarhatd, ésszerll 6sszehangolasat a
kapcsolodo Vallalkozokkal, illetve tevékenységekkel.

A fentieken tulmenden a vallalkozasi dfj magaba foglalja tovabba kiléndsen, de nem kizardlagosan az alabbi
dijakat és koltsegeket:

a szallitasi, deponalasi és lerakohelyi, kozterdlet bérleti;

valamennyi gép, felszerelés és eszk6z fenntartasi, hasznalati és javitasi;

kulonleges kortlmények, akadalyoztatas miatti;

szabadalmi és licencia;

jotallasi, szavatossagi;

helyszini adottsagok és kortlmények miatti;

a kivitelezéshez esetlegesen szlkséges engedélyekkel, hozzéjarulasokkal (pl. forgalomterelési, Utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos és banki;

a bruttd fedezet (Ugy, mint: kozvetett nem fuvarigényes széllitasi koltség, féépités-vezetdségi altalanos koltség,
munkésellatési koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitési koltség, altaldnos kockazat, nyereséqg);

az orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, mUszaki eldirasokban, valamint a mintavételi tervben eléirt
mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségek;

a keletkezé (veszélyes) hulladékokat megsemmisité helyre elszéllitasa és megsemmisitése;

adott esetben szukséges kdzmUszolgaltatd szakfellgyeletének dija;

az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz és a szerz8dés teljesitéséhez szikséges jarulékos koltségek;

az atadasi tervdokumentéacio, mindsitési dokumentacio készitésének dija.

35 A koltségel6iranyzatban  szerepld, azonban a beruhdzas soran ténylegesen nem realizélodo
koltsegelemek/tételek nem érvényesithetéek.

3.6. A (vég)szamla a szerzédésben rogzitett 6sszes beruhazasi terlletre kiterjedd munkak szerzédés szerinti
elvégzése utan nyudjthatd be, Megrendeld altal alairt lezart atadas-atvéeteli jegyzokonyv alapjan kiéllitott, a
szerz6dés teljesftéset igazolod jegyzdkonyv eredeti aldirasu példanyanak csatolasaval.

3.7. Tekintettel arra, hogy felek &talanydijban éallapodtak meg, a kikotott véllalkozdi dijon feldl kizardlag a
pétmunka ellenértéke szédmolhato el [191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (9) bekezdés], figyelemmel a Kbt.
hatélyos eljarésjogi rendelkezéseire. Amennyiben a kivitelezés soran pétmunkak végzésének szikségessége
merdl fel, errdl a véllalkozo kételes a megrendelét haladéktalanul értesiteni.

A munkaterUlet rendelkezésre bocsatasa

4.1, Megrendeld a hatélyba lépéstdl szamitva 5 munkanapon belul koteles a munkatertletet atadni.



4.2.

4.3.

Ha kozterdlet igénybevételére van szikség, ehhez az engedélyt a vallalkozd koteles beszerezni. A kozterdlet
hasznalaténak dijat a vallalkozd viseli.

Az épitési terllet 6rzése, a baleset-, vagyon- és tlizvédelem ellatasa a véllalkozo kotelessége.

Teljesitési hataridd

5.1.

5.2.

53.

54.

5.5.

5.6.

Teljesitesi  (kivitelezési) hataridd: 300 nap (a jelen szerzédes megkotésétdl szamitva). Megrendeld az
eldteljesitéshez hozzéjarulasat adja. Jelen szerz&dés a szerzé felek altali al&frassal 1ép hatélyba.

A Vallalkozd készre jelentése alapjan mUszaki tadas-atvételi eljarast kell lefolytatni az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szold 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet eldirdsainak megfeleléen.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdés alapjan hatéariddben teljesit a véllalkozé, ha az atadas-atvetel a szerzédésben
eldirt teljesitési hataridén beldl, illetéleg hatdrnapon megkezddédétt. Kivételt képez, ha a Megrendelé a
Létesitményt nem vette at. Az atadas-atvétel id6tartama max. harminc nap. Nem tagadhaté meg az tvétel a
m{ olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy potldsa nem akadalyozza a rendeltetésszer(
hasznalatot.

Amennyiben Véllalkozd a Létesitményt a szerzédésben megjeldlt hatéridére nem fejezi be, nem adja at
Megrendeld részére, minden nap késedelem utédn a szerzédésben meghatarozott napi késedelmi kotbért
koteles medfizetni. A mUszaki atadas-atvételi eljaras idStartama — amennyiben az eljarés a Létesitmény
atvételével zarul — nem szamit bele a késedelem id6tartaméba.

A Véllalkozénak a miszaki 4tadas-atvétel megkezdése elétt sikeresen be kell fejeznie az Atvételt megel6z6
Uzemprobakat (amennyiben a szerzddés targya szerint kotelezd). A mlszaki atadés-atvétel eredményes
lezarasanak feltétele a 191/2009.(1X.15.) Korm. rend. 33. §-ban meghatarozott nyilatkozatok, dokumentumok,
tanusitvanyok, igazolasok és Utmutatok Megrendel részére torténd hianytalan atadésa.

Véllalkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitési napja az eredményes miszaki dtadés-atvételi eljarés
lezarésanak a napja. A mUszaki dtadas-atvételi eljarast 30 napon beltl be kell fejezni. Sikeres mUszaki atadas-
atvétel esetén a teljesitést késedelmi kotbér nem terheli akkor sem, ha a mUszaki atadas-atvétel befejezésének
a napja a szerzédés szerinti teljesités napjanal késébbi idépontra esik.

A sikeres atadas-atveteli eljarasrol felek jegyzékonyvet vesznek fel.

Vallalkozo jogai és kotelezettsegei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

A Vallalkozo az elvallalt munkékat a hatalyos jogszabalyok, hatdsagi eléirasok, kotelezd szabvanyok, mdszaki
normativék betartasaval kifogastalan muiszaki/funkcionalis és esztétikai mindségben koteles elvégezni.
Véllalkozd kotelessége az EME-ek, MUszaki Irdnyelvek, Technolégiai Utasitasok, MUszaki Feltételek,
Alkalmazasi Utmutatok eldirasainak betartasa. Szerzédd felek kifejezetten rogzitik, hogy kizarélag a fent
rogzitett mindségu kivitelezés mindsul teljesitésnek, és a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozasi dij
ezen minéségben elvégzett munkara vonatkozik.

A Vallalkozo koteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat — fuggetlendl attdl,
hogy azok mely szaktertletet érintik — amelyek a jelen szerzddeés targyat kepezd Iétesitmény rendeltetésszer(
hasznalatra alkalmas komplett szolgéltatasahoz sztkségesek.

Véllalkozd a munkavégzés kdrnyezetét rendszeresen karban és tisztan tartja, a munkatertletet rendeltetésre
alkalmas allapotban adja at.

A munkaterulet érzésérdl, tlz- és vagyonvédelmérdl a munkatertlet atvételét kdvetden, a sikeres mUszaki
atadas-atvétel lezarasaig, a Véllalkozd gondoskodik.

Véllalkozd a szerzédés megkotésével egyidejlleg koteles a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti
érvényes felel6sségbiztositassal rendelkezni (legaldbb 25.000.000,- HUF kareseményenként és legalabb
50.000.000,- HUF/év).

A kivitelezéssel kapcsolatos hatésagi intézkedésekbdl, birsagokbdl eredd kovetkezmények a Vallalkozot
terhelik.

A kivitelezéssel  kapcsolatos — épitésrendészeti, balesetvédelmi  eléirdsok  megszegésébdl  szarmazd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

Vallalkozo koteles sajat koltségén a hasznélatbavételi engedélyezés soran a hatdsagok részérdl eldirt munkak
elvégzésére.

A Véllalkozo kotelezettsége, hogy az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandéd
minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szolo, 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet szerint jarjon
el.

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak melyet a Véllalkozénak kell
beszereznie, vagy elkészitenie, meg kell felelnie:

— Az alkalmazott anyagoknak és az elvégzett munkénak a Magyar Szabvényokban eléirt feltételekkel,
tovabba a Megrendeld utasitasaival és a szerzédés mUszaki tartalméaval, valamint annak mellékleteivel
6sszhangban kell lennie.

— A mindsitéshez szukséges mindségi tanusitvanyokkal kell rendelkeznie.

— A mUszaki atadés-atvétel feltétele tobbek kozott, a szukséges (szakhatdsagi) engedélyek megléte.

A létesitménybe csak olyan anyagok, stb. épithetdk be, amelyeket a Megrendelé jovahagyott és egyébként az
MSZ szabvény, egyéb elbirasokban rogzitett kovetelményeknek megfelelnek, illetve az egészsegligyre
vonatkozé eldirdsok szerinti minéségtanusitassal rendelkeznek. Véllalkozo a jelen szerzddés teljesitése soran
kizarélag Uj anyagokat hasznalhat fel.

A bontasbol szarmazd — mikododképes, egyéb helyen beépithetd — anyagokat, berendezéseket elszallitani
csak a Megrendel, vagy annak megbizottja irasos hozzajarulasaval lehet.

Vallalkozénak jelen szerz8dés aldirasat kovetd 5 munkanapon beldl el kell készitenie és Megrendelé részére
jovéhagyas céljabdl at kell adnia az aldbbi dokumentumokat:

- részletes kiviteli Utemterv (figyelemmel a forgalom iranyftésra és az alkalmazott technolégiai folyamatok
idéigenyének maximalis figyelembevételével);

- az aszfalt bedolgozasénak részletes technoldgiai leirdsa, az alkalmazni kivant bedolgozd géplanc
részletes bemutatasaval.

A munkavégzés megkezdésére kizardlag Megrendelé firésos jovahagyasat kovetden van lehetdség.
Amennyiben Véllalkozd a fenti kotelezettségének nem tesz eleget, vagy a teljesitése sordn nem a
jovéhagyasnak megfeleléen jar el és/vagy nem a jovahagyott technolégiat alkalmazza, Ugy Megrendeld
jogosult jelen szerzédéstdl eldlini (Vallalkozénak felrohatd meghidsulds) és a meghilsulési kotbér mértékét
érvényesiteni Vallalkozdval szemben.

7. Megrendeld jogai és kotelezettségei

7.

7.2.
7.3.

74.

7.5.

7.6.
7.7.

Megrendel® a szerzddés targyat képezd munka elvégzéséhez kivitelezésre alkalmas munkateriletet ad at a
Vallalkozénak a szerzédésben meghatarozott Utemezés szerint.

Az épitési feladat elvégzéséhez Epitési engedély nem sziikséges.

Megrendeld koteles a munka sorén a Vallalkozo altal felé intézett kérdésekre a legrévidebb idén beldl az
épitési napléban vagy mas irasos formaban nyilatkozni. Amennyiben a Véllalkozo altal hozza intézett kérdés a
esetében), annak elfogadéasara Megrendeld csak a tamogatés felett rendelkezésre jogosult Kozremiikodd
Szervezet elézetes jovahagyasaval jogosult.

Megrendel® jogosult egyes anyagok, szerkezetek vagy munkafézisok mindségellendrzését flggetlen kalsd
szervezetnél megrendelni, amennyiben azok mindsége vélhetéen nem éri el a vonatkozé szabvanyokban és
eléirasokban megkovetelt mindségszintet, és abban a Megrendeld és Vallalkozd véleményeltérésen vannak. A
vizsgalatot a Megrendelé és a Véllalkozd kdzdsen vegezteti el, annak koltsége azt a felet terheli, akinek az
allitdsa a bizonyitas sordn nem nyer igazolast. Amennyiben a szakvélemény a Megrendeldi allaspontot
tamasztjia ala, Ugy Véllalkozd az anyag vagy szerkezet bontasérdl, cseréjérdl sajat koltségén koteles
gondoskodni.

Megrendeld jogosult az elkészilt munkakat visszabontatni, kicseréltetni és a Vallalkozoval Ujra elvégeztetni,
amennyiben az nem a szerz&deés szerinti mUszaki tartalommal készult el.

Megrendeld utasitasi joga nem terjed ki a munka megszervezésére.

A megrendeld éltal alkalmazott mUszaki ellenérok jognyilatkozat tételére nem jogosultak.



7.8.

7.9.

A Megrendelé jogosult a Szerzédés felmondasara és a meghidsulasi kotbér érvényesitésére, ha a Vallalkozd:

a) nem tesz eleget barmely biztositék adasra, a Biztositasra vonatkozo kotelezettségének vagy a Vis
major bejelentésére vonatkozo értesftésnek.

b) munkatertlet dtadasatél szamitott 10 napon beldl a kivitelezést nem kezdi meg vagy egyoldalian
felhagy a Létesitmény megvalositasaval, illetve félreérthetetlendl kinyilvanitva olyan szandékot mutat,
hogy a tovabbiakban nem tesz eleget Szerzédés szerinti kotelezettségeinek,

C) a késedelmi kotbér mértéke eléri a szerz8dés szerinti maximalis mértéket, vagy

d) barmely moédon megszegi az alvallalkozok bevonaséara, az alvallalkozokkal — kapcsolatos
adatszolgéltatasra vagy az alvallalkozék irdnydban az ellenszolgéltatas  kifizetésére irdnyadd
szabélyokat,

e) csédbe megy, vagy fizetésképtelenné vélik, cséd-, felszédmolés-, végelszdmolas indul ellene, behajtasi
vagy végrehajtasi eljaras indul vele szemben, hitelezivel kényszer- egyezséget két, vagy felszamolas
alatt, cs6édgondnok vezetésével illetve hitelezdi javara és altaluk kinevezett vezetés alatt folytatja
tevékenységét, vagy barmilyen hatarozat szuletik, illetve esemény torténik, amely (barmely
alkalmazhaté jog szerint) hasonld hatast valthat ki, mint az itt felsoroltak barmelyike.

A felmondés idépontjaban a Vallalkozd altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és beépitett
Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benydjtott és MdUszaki ellenér altal jovahagyott
Vallalkozd Dokumentumainak a tulajdonjoga atszéll a Megrendelére. A Megrendelé azon dontése, hogy
felmondja a Szerzédést, nem befolydsolja Megrendelé egyéb jogait. Ezt kodvetden a Véllalkozdnak el kell
hagynia az Epitési terletet, valamint 4t kell adnia a M(szaki ellendr részére a Vallalkozé dokumentumainak
minden részét és minden tervet, amelyet & készitett, vagy az & részére készitettek. Megrendelé ezen
dokumentumokat jogosult kdzvetlendl igényelni Vallalkozo &ltal bevont harmadik személyektdl.

7.10. Miutédn a Megrendeld részeérdl inditott felmondés hatalyba lépett, a Megrendeld

7.

a) visszatarthatja a tovabbi kifizetéseket mindaddig, amig a kivitelezés, befejezés koltsége és barmely
hiba kijavitasanak koltsége, a késedelmi kotbér és barmely mas a Megrendeldt terheld koltség
meghatarozasra nem kerdlt, és/vagy

b) jogosult barmely koltsége és kéra Véllalkozd altali megtéritésére és a Létesitmény befejezése soran
keletkezett tobbletkiadasok megtéritésére levonva a Vallalkozd részére jard Gsszegeket. Barmely ilyen
veszteség, kar és tobbletkoltség visszaszerzését kovetéen Megrendeld koteles kifizetni a Véllalkozd
részére a fennmarado osszeget.

C) jogosult a meghidsulasi kotbért a Vallalkozéval medfizettetni.

Szerz&i jogi kérdések: A teljesités sorén keletkezd, szerzdi jogi védelem ald es¢ alkotason/barmely
dokumentacion az ajanlatkérd terdleti korlatozas nélkdli, hatarozatlan idejd, kizardlagos és harmadik
személynek dtadhato felhasznélasi jogot szerez, tovabbé jogot szerez az alkotés atdolgozasara is.

Alvallalkozok, szakemberek

8.1
8.2.

8.3.

8.4.

Véllalkozo teljesitése soran a Kbt. 138-140. § rendelkezéseinek alkalmazéasa mellett koteles eljarni.

Alvéllalkozok és egyéb kozremilkoddk szolgaltatasainak igénybevétele a kapcsolddd kdzbeszerzési eljaras
soran tett ajanlat és a Kbt. hatalyos rendelkezései alapjan lehetséges. Az alvallalkozok és egyéb kdzremikoddk
munkavégzésének 6sszehangolasa a véllalkozo feladata (adott esetben).

A vaéllalkozé az éltala kivélasztott alvéllalkozdk jogellenes magatartéséért Ugy felel, mintha azt sajdt maga
kovette volna el.

A Véllalkozé teljesitésében alvallalkozoként csak olyan cégbirésagon bejegyzett cég vagy vallalkozoi
igazolvannyal rendelkezé egyéni vallalkozd vehetd igénybe, aki nem tartozik a vonatkozd elézmény
kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatélya ala.

Ellendrzés, utasitas, tajekoztatas

9.1.

A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére, ezt a jogat azonban csak a munkavégzés ideje
alatt gyakorolhatja.

Ha a kivitelezés soran olyan épuletrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. késztlnek el, amelyeket utébb el
kell takarni, errdl a vallalkozd koteles a megrendelét értesiteni annak megjeldlésével, hogy az eltakarasra
mikor kerul sor. Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid idén at lehetseges, a



10.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

megrendelének legaldbb 2 munkanappal korabban kell jelentenie, hogy az épuletrész, szerkezeti elem vagy
tartozék elkészulése mikor vérhatd és az ellenérzés meddig lehetséges. Amennyiben a megrendelé az
ellenérzést — felhivas ellenére — az eltakaras elétt nem végzi el, feltarast csak akkor kovetelhet, ha az ezzel jard
Osszes tobbletksltséget megfizeti.

A megrendel® a véllalkozét az anyagfelhasznélas és a létrehozandd épitmény kialakitasanak kérdéseben,
valamint a hibatlan teljesités érdekében utasithatja. A felek kolcséndsen kotelesek egymast tajékoztatni
minden olyan kortlményrél, amely a teljesités idejét vagy mindségét érinti. Amennyiben a megrendeld
okszer(tlen utasitast ad, erre 6t a vallalkozd koteles igazolhatéan figyelmeztetni. A figyelmeztetés el nem
fogadasanak kovetkezményei a megrendel6t terhelik.

A megrendelé az ellendrzéssel miszaki ellendrt biz meg [266/2013. (XI. 8). Korm. rendelet 21. §], mely személy
adatai: ...

A Véllalkozé felel&s miiszaki vezetje (266/2013. Korm. rendelet szerinti MV-KE kat.): ...

A felek kolcsondsen kotelesek a miszaki ellendr, illetve a felelés mUszaki vezetd személyében bekdvetkezett
valtozasokat kozoIni (@ mésik fél székhelyére kell firasban megkuldeni) és akadélyoztatas esetén
helyettesitéstkrél gondoskodni.

A felek sirgds kozlemeényeiket tavbeszéldn, faxon vagy e-mail altal kozlik egymassal. A tdvbeszéldn adott
értesftést frasban is meg kell ismételnidk.

Az épitési munkaterulet dtadaséaval egyidejlleg meg kell nyitni az elektronikus épitési naplot. A felek miszaki
ellendre, illetve mlvezetéje a masik félnek szold — mUszaki jellegl — észrevételeit, téjékozatd kdzleményeit,
utasitasait figyelmeztetéseit koteles az épfitési napldba bevezetni.

A felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan kortlményrél, amely a teljesités idejét érinti.
A jelen pontban irt téjékoztatast azonban mindegyik félnek a méasik fél székhelyére kell megkuldeni.

A szerz&dést biztositd mellékkotelezettségek, jotallas

10.1.

10.2.

10.3.

Jolteljesitési biztositék: a Kbt. 134. § (3) bek. alapjan a teljes nettd ellenérték 5%-a. A jolteljesitési biztositék a
hibés teljesitéssel kapcsolatos igények érvényesitésére szolgal. A jolteljesitési biztositékot a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerinti forméaban, legkésébb a szerzédés teljesitésének idépontjaig (a garancialis idszak
kezdd idépontjaig) kell rendelkezésre bocsatani és annak a garancialis idészak lejartanak napjaig kell
érvényesnek lennie.

Szerzédd felek a Vallalkozd késedelmes teljesitése, illetve a neki felréhatd meghilsulas esetére az aldbbi
kotbérfizetési kotelezettségben éllapodnak meg:

— a véghataridével kapcsolatos késedelem esetén a Vallalkozd a 3.1. pont szerinti nettd véllalkozési dij
0,5%-a/nap, de maximum a 3.1. pont szerinti nettd véllalkozasi dij 20%-anak megfelelé mértékd
késedelmi kotbér fizetésére koteles. Véllalkozd 30 napot meghaladd késedelme esetén Megrendeld
(dontése alapjan) jogosult a szerzddéstdl elalini és a nem teljesités esetére jard kotbér osszegét
érvényesiteni (a késedelmi kdtbér ezen esetben nem érvényesithetd) vagy a teljesitést tovabb engedni a
vonatkozé kesedelmi kotbér érvényesitése mellett. Nem szamit bele a késedelem id&tartaméba annyi
nap, amennyivel a kivitelezés pdtmunka, illetdleg egyéb, a megrendeld érdekkorében felmerdlt ok miatt
huzodott el.

— amennyiben a Véllalkozd nem teljesit vagy késedelme a 30. napot meghaladja, illetdleg ha a szerzédés
olyan okbdl, melyért Vallalkozd felelés meghilsul, Ajanlatkérd jogosult a szerzédést rendkivili
felmondéassal megszintetni, Vallalkozd pedig meghilsulasi kotbér fizetésére koteles. A meghidsulasi
kotbér mértéke a szerzédés nettd értekének 20%-a.

Kotbér a Polgéri Torvénykonyvrél szold 2013. évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének
megfelelden akkor fizetendd, ha a kotelezett felelds a szerzédésszegéseért,

A késedelmes teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl. A kotbért a
Megrendel® akkor is kovetelheti, ha kdra nem merult fel. A Megrendel® érvényesitheti a kotbért meghaladd
karat, és a szerzédésszegésbdl eredd egyéb jogait is.



1.

12.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Vallalkozd mentesul a szerzddésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjia, hogy kotelezettségeit vis maior
miatt nem tudta teljesiteni. A Megrendelét az akadaly beélltardl és megszintetésérél haladéktalanul, utdlag is
igazolhatd médon értesiteni kell.

Megrendeld kotbérigény érvényesitésének jogosultsaga esetén a kétbér mertékének megfeleld szamlat bocsat
ki Vallalkozé felé. Megrendeld jogosult ezen kotbér mértékének megfeleld 6sszeggel csékkentett dijat fizetni
Véllalkozo felé (beszamitas).

A megrendelé akkor allhat el a szerzédestdl, ha bebizonyosodik, hogy a vallalkozd nem tudja a kivitelezést —
hatéaridében és/vagy rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas médon — befejezni. Ezen esetben megrendeld a
meghilsulasi kotbérre jogosult.

Jotéllas: Vallalkozd a vonatkozd hatélyos torvényi szabalyozésokban, rendeletekben és Magyar Szabvanyban
eléirt telies kord jotéllast és szavatossagot véllal a véllalkozasi szerzédés keretében megvaldsult miszaki
tartalom szerinti munkakra, berendezésekre és szerelvényekre. A Vallalkozd egységes és teljes korl (minden
beruhazasi elemre kiterjedd) jétallasi kotelezettsége a lezart Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasanak napjatol
sz&mitott 24+... hdnap.

Szerzédés modositasa

1.

1.2.

Felek a jelen szerzédésnek a felhivas, a dokumentacid feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma alapjan
meghatérozott részét kizarélag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembe vétele mellett médosithatjak. Nem
helyettesitheti a szerzédés moddositasat kooperacios jegyzékonyvbe tett megallapitas, egyuttmikodési
megallapodas, vagy épitési napldba torténd bejegyzés.

Amennyiben jogszabaly a jelen szerzédés modositasat elézetes jovahagyashoz koti, felek az el&irt
eljarasrendet betartani kotelesek.

Atadés-atvétel

121

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

127

A munka befejezésérdl a vallalkozd értesiti a megrendelét és egyuttal — legalabb 6t munkanappal koraban
kozolt meghivoval — kitlizi az atadés-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendeld ezt akkor is koteles
elfogadni és atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozd a kivitelezést a teljesitési hataridé el6tt fejezte
be.

Az &tadas-atvétel sorén a felek jegyzdkonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld &ltal megéllapitott hidnyait
és hibait. Ezt kovetéen a megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy

- a létesitményt atveszi-e, tovabba ha a létesitményt atveszi, milyen hianyok pétlasat, illetve milyen hibak
kijavitasat koveteli;

- alétesitmény atvételét megtagadja-e, tovabba ha a létesitmény atvételét megtagadja, a késdbbi atvételt
milyen hianyok pétlasatél és milyen hibék kijavitasatol teszi fuggdévé.

A megrendelé csak olyan munka elvégzését hidnyolhatja, amelyet a koltségvetés és/vagy muszaki leiras
és/vagy tervdokumentacio tartalmaz, vagy — enélkdl is — azt, amely miatt a létesitmény rendeltetésszer(
hasznélatra alkalmatlan.

A megrendeld nem tagadhatja meg az atvételt olyan kevéssé jelentds hiany vagy hiba miatt, amely a
|étesitmeény rendeltetésszer( hasznélatat nem akadalyozza.

A nagyobb jelentéségU, a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozd hiba esetén a megrendelé az Ujabb
dtadas-atvételre olyan megfelel® Ujabb hatariddt koteles kitdzni, amely elegendd a hianyok potlasara és a
hibak kijavitasara.

Amennyiben az atadés-atvétel megkezdésére a teljesitési hataridd elétt kertl sor, a vallalkozd késedelmi
kotbeért csak a teljesitési hataridotdl kezdve koteles fizetni, ha addig a rendeltetésszer( hasznalatot akadalyozé
hianyokat nem pétolja és/vagy hibakat ki nem javitja.

A megrendelé az atadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hénapban utd-felllvizsgélatra hataridét tiz ki. Az
utofeltlvizsgélati jegyzdkdnyvben felvett valamennyi hidny és hiba potlasara, illetve kijavitésara a vallalkozé 30
napon belul koteles. Az utdfelllvizsgélati jegyzékonyvbe fel nem vett hiba kijavitdsat a megrendeld a
vallalkozot terheld jotallas korében, a jotallasi idon beldl kovetelheti. Vallalkozé a garancialis hibak kijavitasara,
ellenkezd megallapodas hianyaban, 30 napon beldl kételes. Ezen hataridd eredménytelen eltelte esetén a
Megrendeld jogosult minden tovabbi felszélitas nélkul a joteljesitési bankgarancia érvényesitésére és/vagy az



12.8.

érintett munkak harmadik személlyel torténd elvégeztetésere, mely munkak ellenértékét jogosult a Vallalkozén
érvényesiteni.

Az &tadas-atvételi eljgrés soran a Véllalkozd koteles a Megrendelé részére &tadni 2 pld  &tadasi
dokumentéciot.

13. Jogszabalyok alkalmazasa

131

13.2.

13.3.

13.4.

A szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 136. §; 143. § (1)-(3) bek. rendelkezései az iranyadodak.

KBT 136. § (1) Az ajanlatkérd koteles szerzddéses feltételként eléirni, hogy a nyertes ajanlattevd

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével tsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel® tarsasag tekintetében merdinek
fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének csokkentésere alkalmasak;

b)a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamara
megismerhetéve teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

(2) A kulfoldi addilletéségl nyertes ajanlattevd koételes a szerzédéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatdsagtol a magyar addhatdsag kdzvetlenul beszerezhet a nyertes
ajanlattevdre vonatkozé adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkdl.

Szerz8d6 felek rogzitik, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) rendelkezéseivel 6sszhangban, az ajanlattétel soran
a koltségvetésben és/vagy specifikacioban meghatarozott konkrét termékek (tartalmi elem) megvaltoztatasa a
teljesités soran kizardlag az alabbi esetben lehetséges:

- a megajaniott konkrét tartalmi elem igazolhaté moédon — egyik félnek sem felrdhatdé mddon — nem érhetd el a
teljesités sorén és annak beszerzési késedelme a hataridében torténd teljesitést veszélyezteti;

- a felajanlott helyettesitd termék minden paraméterében egyittesen megfelel az eredetileg megajanlott termék és a
kozbeszerzési kiiras feltételeinek;

- az egyenértéklséget Megrendeld bevont szakembere elézetesen igazolja;

- avaltoztatds nem eredményezi a szerzédés targyanak alapvetd megvéltozasat (pl. funkciévaltas);

- Vallalkozé az eredetileg megajanlott ellenérték megtartasa mellett koteles teljesiteni.

Eljarasrend:

- Vallalkozd termékvaltoztatasi kérelmet nydjt be (tartalma: cserélendd és Uj termék specifikécidja az egyenértéklséget
aldtamasztd igazolasok csatolasaval; csere szikségszerliségének indoklasa és az azt alatémasztd dokumentumok
csatolasa).

- Megrendeld a kérelmet megvizsgalja, kérdés esetén hianypdtlast inditvanyoz.

- Megrendel¢ altali irésos elfogadast kovetden eszkdzolhetd a termékvaltoztatas.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzédés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv és a Kbt
rendelkezéseit, az idevonatkozd mindenkor hatalyos jogszabalyokat (kilonésen: az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmérdl szold 1997. evi LXXVIII. torvényt, tovdabbd az epitbipari kivitelezési tevekenységrol
szolé 191/2009. (IX. 15) Korm. rendeletet), valamint az é&ltalénosan elfogadott szakmai szokésokat kell
irdnyadonak tekinteni.

Megrendeld és Vallalkozé megéllapodnak abban, hogy a kdzéttuk felmertld vitds kérdéseket békés dton
rendezik. Felek az esetleges jogvitak vonatkozasaban kikétik a Szerencsi Jarasbirdsag / Miskolci Torvényszék
kizardlagos illetékességét.

A felek jelen szerzddést kolcsonosen elfogadtak és cégjegyzésre jogosult képviseldjuk Utjan — mint akaratukkal
mindenben megegyezdt — alairtak.

Tokaj, ... napjan

TOKAJ VAROS ONKORMANYZAT

Megrendeld Vallalkozo



